

แบบบูรณาการ
การแบ่งงวดงาน งบเงิน และเวลาทำงาน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
หน่วยงาน โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.1

ด้วย โรงเรียนมีความประสงค์ดำเนินการเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น แบบปรับปรุงฝ้าเพดาน
ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ตามรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง)

รายการซ่อมแซม

เสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ของโรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ตามแบบปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ
มีความชำนาญและประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้อง
ทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

การแบ่งงวดเงินและงวดงาน




กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 2 งวด ระยะเวลา 45 วัน

งวดที่ 1 เงิน 40% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสริมโครงหลังคาเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2 เงิน 60% ระยะเวลาทำงาน 15 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทาสีกันสนิมและทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุกประการ
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รับมอบงานไว้แล้ว

ผู้ประมาณราคา 1)  2)  3) 
(นางสาวจิตติยา เกตุคำ) (นางสาวขวัญจิตร ชำนาญกุล) (นางสาวปิยะพร ปินะกาพัง)

รับรองความถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี.....

(สุรียน จันทรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ